

# SEPARATA DEL PROYECTO DE EXPLANACIÓN, URBANIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS (LUGO)

## FASE III

Fecha: JULIO 2021

Autor del proyecto: **ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ**  
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos  
Colegiado nº 17.286



## INDICE

### DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS

#### MEMORIA

1. ANTECEDENTES
2. OBJETO DEL PROYECTO
3. JUSTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES
4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
6. CUMPLIMIENTO PARÁMETROS URBANÍSTICOS
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
8. ESTUDIO GEOTÉCNICO
9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
10. GESTIÓN DE RESIDUOS
11. PLAN DE OBRA
12. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTÍA
13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
14. CLASIFICACION DE CONTRATISTAS
15. REVISIÓN DE PRECIOS
16. PRESUPUESTOS
17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
18. CONCLUSIONES

#### ANEJOS

- ANEJO Nº 1 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
ANEJO Nº 2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  
ANEJO Nº 3 REPLANTEO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
ANEJO Nº 4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE AGUA RECIRCULADA  
ANEJO Nº 5 REDES DE SANEAMIENTO

ANEJO Nº 6 SEPARATA PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ANEJO Nº 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

ANEJO Nº 8 PLAN DE OBRA

ANEJO Nº 9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO Nº 10 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ANEJO Nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

ANEJO Nº 12 CONTROL DE CALIDAD

ANEJO Nº 13 COORDINACIÓN EMPRESAS SUMINISTRADORAS

ANEJO Nº 14 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

### DOCUMENTO Nº 2. PLANOS

### DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

### DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº2

PRESUPUESTOS PARCIALES

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

